Приложение № 1
к договору подряда  № ____/2020 от  «____ » __________2020 г.

	Согласовано:

________________/_____________/
«______»____________2020 г.

	Утверждаю:
Генеральный директор ООО «ОЭСК»
________________А.А. Фомичев 
«_________» ________  2020 г.


Техническое задание
на проведение подрядных работ
по объекту «Реконструкция ПС 35/6 кВ № 10 «Разрез Киселевский». 
	
1. Общие положения.
· Заказчик ООО «ОЭСК»  
· Рабочая документация шифр СибЭТС.032.19. 
· Разрешение на строительство №42-ru 42306000-8-2019

2. Предмет закупки и объемы работ.

2.1 Реконструкцию объекта выполнить в соответствии с РД и ПД ЭТС.032.19.  
2.2 Объем работ:
· Монтаж КРУ-6(10) кВ, из 2х-секций в соответствии с РД СибЭТС.032.19-ЭП4. ОЛ1-04, лист 1, лист 3-1; (13 шт)
· Монтаж контрольных кабелей к шкафам КРУ-6(10) кВ.
· Меж-секционные шинные мосты
· Устройство вводных мостов
· Вентиляция и кондиционирование
· Охранно-пожарная сигнализация
· Демонтаж существующих ячеек КРУН-6 кВ
· Заключительные работы (получение разрешения на допуск в эксплуатацию электроустановки, акт осмотра электроустановки, приёмка, проверка исполнительной документации и пр.).


3. Общие требования

3.1 Место производства работ: Кемеровская обл., г. Киселевск, 9 км на северо-запад от центра, пром. площадка разреза Киселевский
3.2 Работы выполнить в соответствии с проектом, строительными нормами и правилами, а так же в соответствии с другими ведомственными правилами и инструкциями:
· Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (04.08.2014г.) Утвержденный Министерством труда и соц. Защитой РФ №328н от 24.07.2013 
· Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. 
      ПБ 10-322-00.
· Организация строительства. СНиП 12-01-2004;
· Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. СНиП 12-03-2001;
· Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. СНиП 12-04-2002;
· Электротехнические устройства. СНиП 3.05.06-85;
· Монтаж и демонтаж стальных строительных конструкций. СНиП 3.03.01-87;
· Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий; 
      РД 153.-34.0-03.301-00;
· Инструкция по организации и производству работ повышенной опасности»
· Типовые технологические карты в строительстве;
· Правил устройства электроустановок ПУЭ;
· Сборника распорядительных материалов СРМ-2000;
· Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ;
· Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей СО 34.04.181-2003;
· Инструкция по организации и производству работ повышенной опасности РД 34.03.284-96;
· Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве РД153.34.0-03.702-99;
· Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках СО 153.34.03.603-2003;
· Инструкция по проектированию противопожарной защиты энергетических предприятий СО34.0-49.101-2003;
· Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий РД 153-34.0-301-00

3.3 Сроки выполнения работ:
Начало:             с момента подписания договора подряда		
Окончание	     25 ноября   2020 г.	
3.4 Необходимость в поставке материалов:
Материалы поставляются Подрядчиком

4. Основные характеристики объекта: 

Реконструкция ПС 35/6 кВ № 10 «разрез Киселевский»
	Перечень основных данных
и требований
	Основные данные
и требования

	1
	2

	1.Наименование объекта
	Реконструкция ПС 35/6 кВ № 10 «разрез Киселёвский», ЗРУ-6 кВ, согласно ПД и РД СибЭТС.032.19-ЭП4.1«Реконструкция ПС 35/6 кВ № 10 «Разрез Киселёвский», Этап 4

	2.  Местонахождения точки поставки и выполнения работ
	г. Киселевск, район 9 км на северо-запад от центра, пром. площадка разреза Киселевский




5. Поставка оборудования и материалов
                              (оборудование и материалы поставляются Подрядчиком)

5.1. Общие требования к условиям поставки
7.1.1. Грузополучатель: 
Полное наименование Общество с ограниченной ответственностью «ОЭСК»
Сокращенное  наименование ООО «ОЭСК»
Почтовый  адрес:
653053, г. Прокопьевск Кемеровской обл., ул. Гайдара 43 пом. 1 П
5.1.2 Общие технические требования к поставляемой продукции
 Продукция должна быть новой и ранее не использованной
5.1.3. Требования к стандартизации продукции:
Поставляемая продукция должна соответствовать стандартам, требованиям ГОСТов и ТУ;
5.1.4. Требования к сертификации продукции:
Поставляемая продукция должна иметь паспорта, руководства по эксплуатации и удостоверяться сертификатами соответствия и сертификатами безопасности, свидетельствами о поверке;

6.                   Требование к подрядной организации

В плане выполнения комплекса работ Претендент должен:
6.1.  Предоставить подтверждение фактического членства в СРО по предмету планируемого отбора.
- СРО, в которой состоит участник, должна иметь компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (согласно п. 1 ч. 3 ст. 55.8 ГрК РФ);
- Совокупный размер обязательств участника по договорам, которые заключены с использованием конкурентных способов, не должен превышать уровень ответственности участника по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств (согласно п. 2 ч. 3 ст. 55.8 ГрК РФ). Участник обязан представить подтверждение внесения взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

6.2.   Иметь опыт выполнения работ по комплексной реконструкции действующих ПС 35кВ и выше, без полного отключения:
- общая стоимость аналогичных работ за последний год, подтвержденная копиями справок по форме КС-3, должна быть не менее стоимости работ, указанной в тендерной документации;
- представить документы, подтверждающие опыт выполнения аналогичных работ за последние 5 лет -  копии договоров и актов КС-2;
- предоставить отзывы о ранее выполненных работах по комплексной реконструкции действующих ПС 35кВ и выше.

6.3. Иметь квалифицированный персонал, с опытом монтажных и наладочных работ в действующих электроустановках 35 кВ и выше, с электротехническим образованием не менее 5 человек, в том числе:
- с группой допуска в электроустановках III-IV – 2 человек;
- с группой допуска в электроустановках не менее V – 3 человек, аттестованных в Ростехнадзоре;
-  с наличием свидетельства на право проведения специальных работ «Проведение испытаний и измерений», выданного Ростехнадзором – не менее 3 человек;
-  наличие обученных специалистов в области ОТ – не менее 1 человека.

6.4. Предоставить сведения об аттестации  руководителей и ответственных лиц по ОТ и ПБ с приложением копии дипломов, удостоверений, аттестатов.

6.5. Иметь собственную аттестованную электротехническую лабораторию либо договор со специализированной организацией, имеющей аттестованную электротехническую лабораторию с правом проведения наладочных работ и испытаний электрооборудования 35 кВ и выше.

6.6. Иметь производственную базу. 
     Производственная база - комплекс офисных, производственных и складских помещений с инфраструктурой, а именно отопление, телефонизация, интернет,  освещение и т.д., автомобильной техники (включая краны на автомобильном ходу) и оборудования используемого для выполнения работ в действующих электроустановках 10-110 кВ, наличие электротехнического оборудования для проверки РЗА 10-110 кВ, находящихся в собственности либо арендуемых.
 В обязательном порядке иметь вагончики-бытовки для размещения персонала на площадке выполнения реконструкции.
       Наличие вышеуказанного оборудования должно быть отражено в справке о материально-технических ресурсах.
Претендент должен быть готов предъявить производственную базу или базы, вышеуказанное оборудование и приспособления в исправном состоянии уполномоченному представителю Заказчика на стадии рассмотрения запроса предложения.
Уполномоченный представитель Заказчика может оценить соответствие производственной базы, технологического оборудования и приспособлений на стадии рассмотрения запроса предложения. 

6.7.  До даты окончания подачи заявок на участие в запросе предложений Претендент должен обязательно посетить объект реконструкции, с регистрацией в журнале инструктажей сторонних организаций с регистрацией в журнале инструктажей сторонних организаций. Так же по результатам посещения объекта реконструкции Претендентом заполняется «Акт аккредитации Исполнителя» (форма в приложении) который подписывает представитель Претендента, а со стороны Заказчика начальник участка, эксплуатирующий данное электрооборудование.

6.8. Все изменения и отклонения от рабочей  и проектной документации должны быть оформлены надлежащим образом, письменно согласованы с разработчиком (РД и ПД), проекта и Заказчиком. Все изменения и отклонения в (РД и ПД), проекте выполняются Подрядчиком за свой счет и не включаются в затраты предъявляемые Заказчику. В случае внесения изменений в рабочую документацию Претендент должен быть членом СРО по выполнению проектных работ,  либо договор/соглашение о намерениях с организацией, имеющей право выполнять проектные работы. 
     
7. Правила контроля и приемки выполненных работ

7.1. При производстве работ не нарушать права третьих лиц, связанные  с использованием любых патентов, торговых марок, авторских прав и иных объектов интеллектуальной собственности, а также оградить Заказчика от возможных исков, заявлений, требований и обращений третьих лиц, связанных  с таким нарушением.
7.2. Поставить на приобъектный склад материалы, а также осуществить их приемку, разгрузку и хранение.
7.3. Обеспечить выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли   во время проведения работ.
7.4. По окончанию выполнения работ Исполнитель направляет Заказчику письменное уведомление об окончании работ/(этапа) с приложением всех необходимых документов согласно СНиП 12-01-2004, СНиП 3.01.04-87,  СНиП 3.01.03-84. РД 11-05-07, РД 11-02-06.
7.5.  Строительно-монтажные работы оформляются:
· подписанием полномочными представителями Сторон Актов о приемке выполненных работ (форма КС – 2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС – 3) по всем видам и объемам работ, указанных в проектно-сметной документации и  оформленными  в соответствии с  требованиями Постановления Госкомстата РФ от 11.11.1999 г. № 100;
8.6. Подрядчик передает по акту сдачи-приемки исполнительную документацию, а так же скорректированную проектную документацию по Реконструкции ПС 35/6 кВ №10 «Разрез Киселевский»   
Неотъемлемой частью исполнительной документации являются:
· исполнительная съемка объекта с нанесением на неё построенных объектов; 


8. Гарантии подрядной организации

Гарантийный срок на выполненные работы составляет 36 месяцев.

9. Другие требования

9.1 Работы по реконструкции производятся в условиях действующей ПС, вблизи оборудования находящегося под высоким напряжением. На действующем угольном разрезе «Разрез Киселевский».  Перед началом производства работ - определить их порядок. 
9.2 Подрядчик предоставляет сметную документацию (расчет стоимости договорной цены) в соответствии с Методикой применения сметных норм по приказу №1028/ПР от 29.12.2016 г., используя для определения стоимости работ Территориальные сметные нормативы Кемеровской Области введенные приказами от 28.02.2017 г.№514/пр, №515/пр,516/пр,№517/пр, №518/пр, №519/пр, №520/пр, №521/пр. 
9.3  Для перехода к стоимости текущего периода применять индекс пересчета сметной стоимости строительства январь 2020г. для внебюджетного финансирования. Утвержденные протоколом Центра Ценообразования по Кемеровской области.    
9.4  До начала работ разработать и согласовать с заказчиком сетевой график производства работ и план производства работ (ППР).
9.5. По окончании работ Подрядчик обязуется передать в обязательном порядке Заказчику следующую исполнительную документацию:
-	Акты освидетельствования скрытых работ; фото сопровождение этапов работ.
- 	Исполнительные схемы; протоколы испытаний и измерений; геодезические съемки. 
- 	Общий журнал работ, журнал сварочных работ
-	Документы, удостоверяющие соответствие примененных материалов требованиям технических регламентов (сертификаты, паспорта, декларации соответствия качества)



[bookmark: _GoBack]
Главный инженер ООО «ОЭСК»					А.Ю. Шахов





Инженер-строитель 1 кат. ООО «ОЭСК»				Г.В. Запорожец

5
                   ____________                                                         ___________А.А. Фомичев
