ДОГОВОР ПОДРЯДА № 60/2022


г. Прокопьевск	          «08» июля 2022г.



Общество с ограниченной ответственностью «ПРОГРЕССЭНЕРГОПРОМ», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Директора Лагутина Евгения Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
Общества с ограниченной ответственностью «ОЭСК», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Александра Анатольевича Фомичева, действующего на основании Устава, с другой стороны,
совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем:

Определения

Акт технической готовности - документ, подтверждающий наличие полного комплекта исполнительной документации по определенному конструктивному элементу либо разделу проектной документации.
Временные здания и сооружения – специально возводимые или приспосабливаемые на период строительства любого типа  (производственные, вспомогательные, жилые и общественные) здания и сооружения, устанавливаемые Подрядчиком на строительной площадке и необходимые для производства работ и обслуживания работников строительства до завершения работ (согласно ГЭСН-81-05-01-2001 г.).
Договор – настоящий документ, включающий все гарантии, приложения, подписанные Заказчиком и Подрядчиком. Дополнения и изменения к нему могут быть подписаны сторонами и в период выполнения работ. Договор состоит из следующих разделов:
 Определения	
1. Предмет договора	
2. Стоимость работ	
3. Срок выполнения работ и объем работ
4. Платежи и расчеты	
5. Сдача - приемка работ	
6. Обязанности сторон по договору
7. Ответственность сторон
8. Контроль и надзор заказчика за реализацией настоящего договора
9. Гарантии	
10. Срок действия, условия и порядок внесения изменений и расторжения договора
11. Охрана труда и техника безопасности
12. Обстоятельства непреодолимой силы
13. Перечень прилагаемых к настоящему договору документов	
14. Юридические адреса и реквизиты сторон
Исполнительная документация – комплект рабочих чертежей на строительство объекта с надписями представителя Подрядчика о соответствии выполненных им в натуре работ этим чертежам или внесенными в них изменениями, сделанными лицами, ответственными за производство работ, сертификаты, технические паспорта и другие документы, подтверждающие качество материалов, конструкций и деталей, применяемых при производстве работ, акты об освидетельствовании скрытых работ и акты о промежуточной приемке отдельных ответственных конструкций, акты об индивидуальных испытаниях смонтированного оборудования, журналы производства работ и другая документация, предусмотренная СНиП. Весь комплект исполнительной документации объединяется в акт технической готовности по отдельному конструктиву, комплекту, разделу рабочей документации.
Отложенный платеж – фиксированная часть цены, составляющая 20% от стоимости работ, без учета стоимости основных материалов, которая будет выплачена после исполнения обязательств.
Техническая документация – проект, проектно-сметная документация, рабочая документация на весь объем работ (либо его часть), технические условия и паспорта на материалы, документация, получаемая от заводов-изготовителей и другая документация, необходимая для выполнения работ и эксплуатации объекта, разработанная в соответствии с техническим заданием.
Работы – работы, подлежащие выполнению Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего договора, включая работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, а также выполнению монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ.
Скрытые работы – работы, скрываемые последующими работами и (или) конструкциями. Качество и точность этих работ невозможно определить после выполнения последующих.

1. [bookmark: bookmark0]Предмет договора

1. Подрядчик обязуется выполнить своим иждивением:
- пред-проектное обследование и изыскательские работы для осуществления проектирования (стадия П и РД). Проектная документация должна пройти негосударственную экспертизу и получить положительное заключение проектной документации и результатов инженерных изысканий.
- (из своих материалов, собственными силами и средствами) выполнить «Техническое перевооружение.  Модернизацию оборудования  на ОРУ 110 кВ и РЗиА на ПС 110/6,3/6,3 кВ «Машзавод» – Работы. В соответствии с условиями настоящего договора, согласно Техническому заданию (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью к настоящему договору, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим договором цену.

2. [bookmark: bookmark1]Стоимость работ

2.Стоимость поручаемых работ (услуг) по настоящему договору составляет 25 975 000 руб. (двадцать пять миллионов девятьсот семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек с учетом НДС 20% и определяется проектно-сметной документацией, составленной в соответствии с действующим на момент выполнения работ законодательством РФ. (Приложение №2) предоставляется Подрядчиком.
2.1. Все изменения первоначальной договорной цены и сроков строительства или одного из этих параметров оформляются дополнительным соглашением сторон в письменной форме.
2.2. Превышения Подрядчиком проектных объемов и стоимости работ, не подтвержденные дополнительным соглашением сторон к настоящему договору, оплачиваются Исполнителем за свой счет при условии, что они не вызваны невыполнением Заказчиком своих обязательств.

[bookmark: bookmark2]3. Срок выполнения работ и объем работ

3.1.  Объем работ определен техническим заданием (Приложение №1), являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.
3.2. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:
Дата начала работ с момента заключения договора
Срок окончания выполнения работ – 30.11.2022г. 



4. Платежи и расчеты

4.1. Расчет производится Заказчиком после завершения всех работ. После подписания всех актов (форма КС 2 и КС 3) и счета - фактуры через 30 календарных дней.
4.2. Заказчик вправе приостановить исполнение обязательств по оплате в случае получения сообщения налогового органа, содержащего сведения о неотражении Подрядчиком операций из настоящего договора в учете и налоговой отчетности, а равно о неверном их отражении, что привело к ошибкам, противоречиям, несоответствиям между сведениями об операциях по настоящему договору в налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость Заказчика и сведениям об этих же операциях в налоговой декларации по НДС Подрядчика.
4.3. Заказчик приостанавливает исполнение текущих обязательств  по оплате по договору в размере 25 процентов от стоимости выполненных работ, в отношении операций с которыми налоговым органом установлены ошибки, противоречия, несоответствия.
4.4. Расчеты возобновляются если Подрядчиком представлены Покупателю документы, подтверждающие учет и отражение в налоговой декларации по НДС операций из настоящего договора, а равно внесение исправлений в налоговую отчетность (к таким документам относятся, в том числе, уточненная налоговая декларация, письменные пояснения Подрядчика, представленные в налоговый орган с приложением документов, подтверждающих их представление в налоговый орган).
4.5. Стороны признают, что приостановление обязательств по оплате не является основанием для начисления процентов, неустойки.
4.6. При возобновлении платежей оплата производится в соответствии с условиями договора, а при наступлении срока платежа в период приостановления платежей - в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента отпадения оснований для приостановления.
4.7. Оплата производится путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика на основании актов выполненных работ и выставленных счет-фактур. Датой оплаты является день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
		
5. [bookmark: bookmark4]Сдача-приемка работ

5.1. В процессе производства работ представителями сторон производится приемка выполненных скрытых работ. Подрядчик за одни сутки уведомляет Заказчика о необходимости принятия скрытых работ и предоставляет Акт освидетельствования скрытых работ. Представитель Заказчика осуществляет визуальный осмотр, результатом которого является подписание акта освидетельствования скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ после приемки Заказчиком скрытых работ. Если закрытие работ выполнено без приемки Заказчиком, в случае, когда он не был информирован об этом, по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.
5.2. В случае если Заказчик в течение трех календарных дней с момента получения уведомления о готовности скрытых работ к приемке, не произведет приемку скрытых работ, то Подрядчик составляет односторонний акт о скрытых работах и приступает к выполнению последующих работ. При этом Подрядчик обязан вскрыть любую часть  скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за счет Заказчика. 
5.3. По окончанию выполнения работ Подрядчик направляет Заказчику письменное уведомление об окончании работ/(этапа) с приложением всех необходимых документов согласно СНиП 12-01-2004, СНиП 3.01.04-87,  СНиП 3.01.03-84.РД 11-05-07, РД 11-02-06.
5.4. Заказчик в течение 5 рабочих дней, с момента получения уведомления, проверяет достоверность сведений о выполненных работах, отраженных в документах и организует проверку приемо-сдаточной документации и фактического выполнения работ с выездом на место производства работ.
5.5. По результатам проверки составляется Акт технической готовности, являющийся основанием для подписания Актов выполненных работ. В случае обнаружения недостатков, выявленных при приемке работ, данные замечания отражаются в ведомости недоделок с указанием сроков их устранения.
5.6. В комиссии  по приемке выполненных работ принимают участие уполномоченные представители сторон, назначенные приказом по предприятию, ответственные за строительство.
5.7. После устранения замечаний, указанных в ведомости недоделок Подрядчик направляет Заказчику в течение 5 рабочих дней, уведомление об устранении замечаний, являющихся основанием для подписания Актов выполненных работ формы КС-2, КС-3. и счет – фактуру.
5.8. Подрядчик ежемесячно до 20 числа текущего месяца предоставляет Заказчику в двух экземплярах: акт выполненных работ по форме КС-2 составленный на основании сметной документации. Полный комплект исполнительной документации на выполненные Подрядчиком работы с учетом изменений, внесенных в процессе строительства, с обязательным предоставлением общего журнала работ; акта приемки смонтированного оборудования; иные первичные документы по согласованию сторон.
5.9.  Заказчик обязан подписать документы в течение 10(десяти) рабочих дней после получения актов выполненных работ. В случае, если Заказчик в течение указанного срока не направит Подрядчику подписанные со своей стороны документы, подтверждающие выполнение работ либо не предъявит Подрядчику в письменном виде своих замечаний, то работа Подрядчика считается принятой, а акты приемки подписанными. Отказ Заказчика от приемки работ должен быть мотивирован и оформлен  в письменном виде с указанием недостатков.

6. Обязательства сторон по договору

6.1. Подрядчик обязуется:
6.1.1. Приказом по предприятию назначить ответственных лиц, которые будут осуществлять технический надзор за работами на объекте указанных в п. 1. Копию приказа о таком назначении направить Заказчику в срок до 10 дней после подписания настоящего Договора.
6.1.2. Произвести входной контроль рабочей документации. По истечению трех рабочих дней с момента передачи документации, в случае выявления недостатков, направить в адрес Заказчика их перечень. Проверить их устранение.
6.1.3. Предоставить развернутый календарный план график на все виды работ в течение 10 дней с момента подписания настоящего договора.
6.1.4. Подрядчик обязан предоставить ППР на выполняемые работы. Проект производства работ разрабатывается силами Подрядной организации за счет собственных средств и утверждается техническим руководителем этой организации по согласованию с главным инженером Заказчика. Его необходимо утвердить и  согласовать за неделю до начала выполнения работ. Проект производства работ должен включать  в себя:
технологические карты на выполнение отдельных видов работ (по согласованию с заказчиком); схемы; пояснительную записку, содержащую основные решения, природоохранные мероприятия; мероприятия по охране труда и безопасности.
6.1.5. Согласовать стоимость основных материалов и оборудования с Заказчиком, для последующего внесения их стоимости в акт выполненных работ, с предоставлением счетов-фактур на их приобретение.
6.1.6. Выполнить все работы, указанные в п.1 настоящего Договора в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором в соответствии с действующими нормативнотехническими документами, в т.ч. СНиП 3.01.04-87, СНиП 3.01.03-84, СНиП 12-01-2004, РД 11-05-07, РД 11-02-06.
6.1.7. Гарантировать высокое качество выполненных работ, удовлетворяющее требованиям проектной документации, СНиПов и ГОСТов по данному Договору.
6.1.8.  Представить Заказчику в полном объеме исполнительную документацию, указанную в Приложении №1
6.1.9. Сдать выполненные работы Заказчику.
6.1.10.  Подрядчик за свой счет и собственными силами устраняет недостатки, дефекты, допущенные в выполненных работах и обнаруженные как при приемке работ, так и в период гарантийного срока. Выявленные недостатки, дефекты Подрядчик обязуется устранить в согласованный Сторонами срок.
6.1.11.  Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
	- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы
	-  иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.
6.1.12. Подрядчик обязан самостоятельно и за свой счет обеспечивать своих рабочих инструментом, сварочными аппаратами, подмостями, СИЗ. Рабочие должны быть в касках. Подрядчик своими силами и за свой счет обеспечивает себя материалами, предусмотренными в составе накладных расходов, сметной прибыли, затратах на механизмы. 
6.1.13. Подрядчик гарантирует наличие в составе своих рабочих аттестованных, квалифицированных рабочих, а также имеющих группу допуска в электроустановке для обеспечения выполнения работ согласно п. 1.1 настоящего договора.
6.1.14. Подрядчик должен письменно проинформировать Заказчика обо всех привлеченных к выполнению работ по настоящему договору субподрядчиках. Назначение субподрядчика должно  быть одобрено Заказчиком. Объем работ, исполняемых субподрядной организацией не должен превышать 20% от общего объема.
6.1.15.  Если субподрядчик не известен Заказчику, Подрядчик для получения одобрения Заказчика, должен предоставить на него квалифицированные документы.
6.1.16.  Передача Подрядчиком части работ субподрядчику не освобождает Подрядчика от ответственности за организацию, сроки и объемы, качество выполняемых субподрядчиком работ, предусмотренных к выполнению Подрядчиком по настоящему договору.
6.1.17.  Подрядчик обязан вывезти собственными силами за свой счет, в трехдневный срок после окончания выполнения Подрядчиком работ, за пределы строительной площадки и выделенной зоны принадлежащие Подрядчику машины, механизмы и другое оборудование, а так же вывезти мусор.
6.1.18. При завершении работ в полном объеме известить об этом Заказчика в трехдневный срок.
6.1.9 Корректировку проектной документации надлежит выполнить в соответствии Градостроительным кодексом Российской Федерации (ст. 48, 49) и Постановлениями Правительства Российской Федерации № 87 от 16 февраля 2008 г. «Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». 
Заказчик обязуется:
6.2.1. Производить расчеты с Подрядчиком своевременно и в соответствии с условиями настоящего Договора.
6.2.2.  В случае досрочного выполнения работ Подрядчиком досрочно принять работы.
6.2.4. Немедленно информировать Подрядчика обо всех изменениях, которые могут повлиять на выполнение работ по настоящему договору.
6.2. Подрядчик имеет право:
6.3.1. Сдать работы досрочно.
6.3.2. Привлекать за свой счет третьих лиц для проведения необходимых по договору работ, в соответствии с п.6.1.14 и 6.1.15
6.3. Заказчик имеет право:
6.4.1. Привлечь третьи лица для приемки выполненных работ.
6.4.2. Контролировать процесс выполнения работ Подрядчиком.

7. [bookmark: bookmark6]Ответственность сторон

7.1. Все нарушения отдельных пунктов Договора рассматриваются совместно Сторонами с целью достижения разумного урегулирования вопросов.
7.2. Стороны несут ответственность за невыполнение свои обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством РФ.
7.3. В случае задержки, возникшей по вине Заказчика, и ограничивающей возможности Подрядчика выполнить свои обязательства в сроки, предусмотренные настоящим Договором, сторонами будут пересмотрены сроки исполнения Подрядчиком своих обязательств соразмерно времени задержки.
7.4. Если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступления от документации, ухудшившие качество работы, то он обязан безвозмездно устранить все выявленные недостатки в установленный по согласованию сторон срок или, по требованию Заказчика, компенсировать Заказчику затраты на привлечение другой организации для исправления некачественно выполненных работ.
7.5. В случае невыполнения в указанные сроки либо ненадлежащего выполнения Подрядчиком работ по настоящему договору, подлежит начислению неустойка в виде пени и штрафа. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательств. Размер такой пени устанавливается в размере 0,1 % от общей стоимости просроченных обязательств за каждый день просрочки. 
7.6. Все споры, вытекающие из условий настоящего Договора, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности урегулирования спорных вопросов путем переговоров, они будут рассматриваться Арбитражным судом Кемеровской области, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8. Контроль и надзор заказчика за реализацией настоящего договора

 	8.1. Заказчик обязан назначить своего представителя, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет технический надзор и контролирует ход и качество выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов и приемку выполненных работ.
	8.2. Представитель Заказчика имеет право доступа ко всем видам работ в любое время и в течение всего периода их выполнения.
	8.3. Работники службы охраны труда Заказчика при выявлении нарушения требований техники безопасности, пожарной безопасности имеют право приостановить работу Подрядчика до устранения нарушений.
	8.4. Подрядчик ведет журнал работ, в котором отражает весь ход фактического производства работ, а так же все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значения во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.
	8.5.Представитель Заказчика регулярно раз в пять дней проверяет и своей подписью подтверждает в журнале записи.
	8.6. Контролируя выполнение работ Подрядчиком, представитель Заказчика не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

9. Заверения и Гарантии 

Каждая из сторон  заверяет, что на момент заключения настоящего договора:
	- она является юридическим лицом, надлежащим образом созданным  и действующим в соответствии с законодательством страны ее места нахождения, и обладает необходимой правоспособностью для заключения  и исполнения  Договора;
	- у неё не отозвана (не аннулирована) лицензия, необходимая для  заключения и исполнения настоящего договора, срок  действия лицензии не истек, либо хозяйственная деятельность, осуществляемая стороной, не подлежит лицензированию;
	- она получила и имеет все полномочия, разрешения, одобрения, а так же ей соблюдены все процедуры, необходимые  по законодательству страны ее места нахождения для принятия и исполнения  ею обязательств, вытекающих из настоящего Договора;
	- заключение настоящего Договора не нарушает никаких положений и норм ее учредительных документов или действующего законодательства, правил или распоряжений, которые относятся к ней, ее  правам и обязательствам перед третьими лицами;
	- в отношении неё не возбуждено производство по делу о банкротстве и не ведена ни одна из процедур, применяемых в деле о банкротстве в соответствии с  действующим законодательством, а также не предпринималось и не планируется совершение корпоративных действий, связанных, либо направленных, на инициировании процедуры банкротства;
	- полномочия лица на совершение настоящего Договора не ограничены учредительными документами, локальными нормативно-правовыми актами Стороны или иными регулирующими ее  деятельность документами по сравнению с тем, как они определены в доверенности, в законе либо как они могут считаться очевидными из обстановки, в которой совершается настоящий договор, и при его совершении такое  лицо не вышло за пределы этих ограничений и не действовало в ущерб интересам представляемой Стороны;
	- заключение Стороной настоящего договора не повлечёт нарушения ей каких либо обязательств перед третьим лицом и не даст оснований третьему лицу предъявлять к ней какие –либо требования в связи с таким нарушением;
	- отсутствуют какие-либо соглашения, инструменты, договорённости, решения суда или иные ограничения, запрещающие или делающие невозможным для сторон заключение настоящего Договора и исполнение установленных им обязательств;
	- обязательства, установленные  в настоящем договоре, являются для сторон действительными,  законными и обязательными для исполнения, а в случае  неисполнения могут быть исполнены в принудительном порядке;
	- вся информация и документы, предоставленные  ей другой стороне в связи с заключением Договора, являются достоверными, и она не скрыла обязательств, которые могли бы, при их  обнаружении, негативно повлиять на решение другой Стороны, касающееся заключения настоящего договора.
	9.2. Стороны в порядке статьи 431.2 ГК РФ заверяют друг друга в том, что они являются добросовестными налогоплательщиками и исполняют свои налоговые обязательства перед бюджетом в полном объёме, при этом не используют никаких схем для уклонения от уплаты налогов, не являются фирмами-однодневками, не вступают в хозяйственно-договорные отношения с фирмами-однодневками. В случае недостоверности данных заверений, Стороны несут ответственность в порядке статьи 431.2 ГК РФ.
Подрядчик в силу статьи 406.1 ГК РФ обязуется возместить имущественные потери Заказчика, возникшие в случае наступления любого из следующих обстоятельств:
	- доначисление Заказчику налога на добавленную стоимость (далее – НДС), начисление пени по НДС, привлечение к ответственности в виде штрафа по НДС и/или отказа в возмещении НДС из бюджета по причине исключения налоговым органом налоговых вычетов по НДС, исчисленных (полученных) Заказчиком в результате исполнения договора, заключённого с Подрядчиком;
	- доначисление Заказчику налога на прибыль, начисление пени по налогу на прибыль, привлечение к ответственности в виде штрафа по налогу на прибыль по причине исключения налоговым органом расходов, понесённых Заказчиком в результате исполнения данного договора поставки.
	Условия настоящего пункта применяются в случае, если указанные выше обстоятельства возникли в связи с недобросовестным поведением Подрядчика и/или нарушений им требований действующего законодательства РФ (непредставление Подрядчиком отчетности в налоговые органы; признание налоговыми органами Подрядчика  «фирмой-однодневкой»; отсутствие результатов встречной налоговой проверки Подрядчика и т.д.).
	Размер имущественных потерь определяется как общая сумма, состоящая из суммы НДС и/или налога на прибыль, до начисленных Заказчику, суммы пени, штрафа по НДС и/или по налогу на прибыль, начисленных Заказчику, либо как сумма НДС, в возмещении которой Заказчику отказано по основаниям, указанным в данном пункте настоящего договора.
Размер имущественных потерь определяется на дату вступления в силу решений налогового органа о привлечении к налоговой ответственности и/или решения об отказе в возмещении налога из бюджета.
	Обязанность по возмещению имущественных потерь возникает у Подрядчика в момент вступления в силу указанных решений налогового органа. Возмещение имущественных потерь осуществляется по письменному требованию Заказчика. Подрядчик обязан в течение 10 календарных дней с даты получения требования уплатить сумму возмещения потерь Заказчику в полном объёме.
             3. Если какое-либо из указанных в пунктах заверений оказалось изначально недействительным или стало недействительным  в течение срока  действия настоящего Договора, то другая сторона («Не нарушившая сторона»)  имеет право расторгнуть  Договор в одностороннем  внесудебном порядке и потребовать от «Нарушившей стороны» возмещения убытков, вызванных таким расторжением. Стороны признают,  что при заключении настоящего Договора они полагались на заверения и гарантии, содержащиеся в пунктах 9.1. и 9.2. настоящего раздела, достоверность которых имеет существенное  значение для Сторон.»

10. [bookmark: bookmark8]Срок действия, условия и порядок внесения изменений и расторжения договора

	10.Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания последней из сторон и действует до исполнения сторонами всех своих обязательств, в том числе взаиморасчетов.
	10.1. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон.
	10.2.Каждая из сторон имеет право досрочно расторгнуть договор в случае, если другая сторона существенно нарушила свои обязательства, не начала устранять нарушения в течение 10 календарных дней с дат письменного уведомления или в установленные сроки.
	10.3.Любая Сторона имеет право прекратить настоящий договор, если обстоятельства непреодолимой силы длятся более 3 месяцев и существенно препятствуют выполнению работ.
		10.4.В случае расторжения договора, Стороны немедленно приложат усилия к достижению урегулирования вопроса об общей сумме, на которую Подрядчик имеет право, в связи с фактически выполненными объемами работ.

11. Охрана труда и техника безопасности

      	11.1. Исполнитель несет полную ответственность за своих работников, соблюдение ими правил трудового внутреннего распорядка на Объекте, противопожарных мероприятий, охраны окружающей среды, требований миграционного и трудового законодательства, наличия квалификационных аттестатов, допусков, групп по электробезопасности. Исполнитель самостоятельно организует ведение и безопасное производство работ в соответствии с требованиями СНиП-12-03-2001, 12-04-2002, Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок.	

12. Обстоятельства непреодолимой силы
      12.1.В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся стихийные бедствия, вступление в силу законодательных и правительственных актов, прямо или косвенно запрещающих, а также препятствующих исполнению сторонами обязательств по настоящему Договору, они освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств.
      12.2.Сторона, понесшая убытки из-за невыполнения другой стороной своих обязательств по настоящему Договору в связи с обстоятельствами непреодолимой силы, имеет право получить от нее документальное подтверждение о масштабах этих событий, а также об их влиянии на ее деятельность, подтвержденное компетентными органами и организациями.
		   
13. Заключительные положения

	13.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут возникнуть по Договору или в связи с ним, путем переговоров. Споры, не урегулированные путем переговоров, подлежат урегулированию в претензионном порядке. Письменная претензия направляется Стороне заказным письмом с уведомлением о вручении. Срок на рассмотрение претензии составляет 30 календарных дней с момента её получения. Письменный ответ на претензию должен быть направлен Стороной заказным письмом с уведомлением о вручении. Споры, не урегулированные в претензионном порядке, передаются на рассмотрение арбитражного суда Кемеровской области в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
	13.2 Подрядчик обязан возместить имущественные потери Заказчика, возникшие в случае наступления негативных обстоятельств, не связанных с нарушением обязательства его стороной (потери, вызванные невозможностью исполнения обязательства, предъявлением требований третьими лицами или органами государственной власти к стороне или к третьему лицу, указанному в соглашении, и т. п.).
К имущественным потерям, в том числе, относятся суммы налога на прибыль организаций, НДС, соответствующих пеней и санкций по этим налогам (а равно отказ в возмещении НДС), до начисленных налоговым органом Заказчику по операциям с Подрядчиком или субподрядной организации и (или) по операциям Подрядчика с субподрядной организацией в рамках настоящего договора в связи с выводами о необоснованности налоговой выгоды, а также в связи с претензиями  налогового органа к отражению в первичных учетных документах,  налоговой отчетности Подрядчика и (или) субподрядной организации этих операций.
	13.3 Размер возмещения потерь определяется:
- в размере суммы до начисленных налогов (в том числе, суммы НДС, по которому принято решение об отказе в возмещении НДС), пеней и штрафов предъявленных к оплате на основании  решения налогового органа по потерям, связанным с предъявлением требований налоговых органов, подтвержденных вступившим в законную силу решением суда;
- в размере предъявленных третьими лицами или органами государственной власти имущественных (денежных) требований по потерям, связанным с предъявление таких требований, подтвержденных вступившим в законную силу решением суда или неоспариваемых Подрядчиком.
[bookmark: _GoBack]	13.4 Заказчик вправе зачесть сумму потерь в счет уменьшения обязательств по оплате по настоящему договору, подтвержденную вступившим в законную силу решением суда Уведомление о зачете имущественных потерь и уменьшение суммы подлежащей оплате по договору, Заказчик направляет Подрядчику по электронному адресу. Указанному в п.5.14.
Подрядчик должен возместить имущественные потери в течении 30 дней со дня вступления в законную силу решения суда и предъявления требования Подрядчику.
	13.5 Сторона, которая при заключении договора либо до или после его заключения предоставила другой стороне недостоверные заверения об обстоятельствах, имеющих значение для заключения договора, его исполнения или прекращения (в том числе относящихся к предмету договора, полномочиям на его заключение, соответствию договора применимому к нему праву, наличию необходимых лицензий и разрешений, своему финансовому состоянию либо относящихся к третьему лицу), либо умолчала об изменении этих значимых обстоятельств в процессе заключения, исполнения или прекращения договора, либо не представила такие заверения в процессе исполнения договора, если была обязана это сделать, обязана уплатить другой стороне по ее требованию неустойку в размере 10 процентов от цены договора.
Все обстоятельства, о которых идет речь в настоящем пункте, предполагаются для сторон существенными. 
	К существенным в соответствии с условиями настоящего договора стороны, в том числе относят обстоятельства, связанные с
-правоспособностью,
-добросовестностью контрагента,
-местом его нахождения, 
-надлежащим исполнением контрагентом обязанностей по уплате налогов (в т.ч. связанные с декларированием и уплатой НДС), 
-о полномочиях лиц, действующих от имени контрагента при заключении и исполнении договора.
	Стороны исходят из того, что сторона, предоставившая недостоверные заверения либо умолчавшая об изменении ранее предоставленных заверений, ставших в связи с этим недостоверными, знала, что другая сторона будет полагаться на такие заверения.
	13.6 По всем остальным вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством.

14. Перечень прилагаемых к настоящему договору документов

14.1 Приложение №1   – Техническое задание
14.2 Приложение №2 -  Объектный(сводный) сметный расчет, Локальные сметные расчеты.

15. Юридические адреса, банковские реквизиты
	ЗАКАЗЧИК:
ООО «ОЭСК»
Место нахождения: 
653053,   Кемеровская обл. – Кузбасс,  
г. Прокопьевск, ул. Гайдара, 43, 
помещение 1п
ИНН: 4223052779
КПП: 422301001
Банк «Левобережный» (ОАО)

р/с: 40702810509590000018
БИК: 045004850
к/с: 30101810100000000850
тел./факс: +7(3846) 69-35-00
е-mail: elektroseti@elektroseti.com 

Генеральный директор

__________________/А.А. Фомичев/
М.П.

	ПОДРЯДЧИК:
ООО «ПРОГРЕССЭНЕРГОПРОМ»
Место нахождения: 
654005, Кемеровская обл. – Кузбасс, 
г. Новокузнецк, пр-кт Строителей, д. 1, 
к. 4, оф. 301
ИНН: 4217204712
КПП: 421701001
Банк «Ф-Л СИБИРСКИЙ ПАО 
БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ»
р/с: 40702810102550002600
БИК: 045004867
к/с: 30101810250040000867
тел./факс: 8 906 931 5826
е-mail:  INFO@PROGRESSEP.RU

Директор

__________________/Е.В. Лагутин/                                                
М.П.
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Приложение №1 к договору подряда  № 60/2022 от «08» июля 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ  						УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО «ПРОГРЕССЭНЕРГОПРОМ»		Генеральный директор ООО «ОЭСК»
________________ Е.В. Лагутин 				________________ А.А. Фомичев 
«____» ___________  2022  г.				«____» ___________  2022  г.

Техническое задание на проведение проектных и подрядных работ по объекту «Техническое перевооружение.  Модернизация оборудования 
 на ОРУ 110 кВ и РЗиА на ПС 110/6,3/6,3 кВ «Машзавод».

1. Основание для реконструкции
· Инвестиционная программа ООО «ОЭСК»  на 2022-2024 гг.
· Техническое освидетельствование:  – Акт 1/2022 от 17.02.2022 г.

2.	     Вид строительства и его объемы и этапы
2.1 Реконструкцию объекта выполнить в соответствии с  подготовленным проектом.  
2.2 Объем работ:
· Поэтапное техническое перевооружение и модернизация оборудования ОРУ 110 кВ и РЗиА подстанции с заменой существующего оборудования без ограничения режима электроснабжения потребителей.
· Наладка всего смонтированного оборудования (силовое оборудование, устройства РЗиА).
· Полный цикл испытаний смонтированного оборудования.
· Ввод в работу смонтированного оборудования.
· Вывоз строительных-монтажных отходов на полигон.
· Заключительные работы (приемка, проверка исполнительной документации и пр.).

2.3 Этапы выполнения работ в 2022 г. (в соответствии с разработанным проектом):
2.3.1. Выполнить пред-проектное обследование и изыскательские работы для осуществления проектирования (стадия П и РД). Проектная документация должна пройти негосударственную экспертизу и получить положительное заключение проектной документации и результатов инженерных изысканий.
2.3.2 Подготовительный период: установка временных зданий и сооружений, организация временных площадок  для временного хранения конструкций. 
2.3.3. Выполнение работ по модернизации и техническому перевооружению  оборудования согласно проектным решениям.

3.	    Общие требования
3.1 Место производства работ: Кемеровская обл., г. Киселёвск, р-он Машзавода Проектная1
3.2 Работы выполнить в соответствии с вновь подготовленным проектом, строительными нормами и правилами, а так же в соответствии с другими ведомственными правилами и инструкциями:
· Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (Утверждены приказом Минтруда России от 15 декабря 2020 года №903н); 
· Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения (Приказ от 26 ноября 2020 года № 461 Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Об утверждении ФНиП в области промышленной безопасности); 
· Инструкция по организации и производству работ повышенной опасности»;
· Правил устройства электроустановок ПУЭ;
· Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ;
· Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве;
· Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках.

3.3 Сроки выполнения работ:
Начало: II квартал 2022 г.		
Окончание: 30 ноября 2022 г.	

3.4 Необходимость в поставке материалов:
Материалы и оборудование  поставляются Подрядчиком

4. Основные характеристики объекта

ПС 110/6,3/6,3  кВ Машзавод
	Перечень основных данных
и требований
	Основные данные
и требования

	1
	2

	Возможность расширения
	да

	1. Наименование объекта
	ПС 110/6,3/6,3 кВ  Машзавод

	2.  Местонахождения объекта
	г. Киселёвск, р-он Машзавода Проектная 1

	3. Количество и мощность силовых трансформаторов 
	1х16 МВА; 1х25 МВА напряжением 110/6,3/6,3 кВ

	4. Особые условия строительства
	Сейсмичность района 8 баллов.



5. Поставка оборудования и материалов
(оборудование и материалы поставляются подрядчиком)
5.1. Общие требования к условиям поставки
5.1.1. Грузополучатель: 
Полное наименование Общество с ограниченной ответственностью «ОЭСК»
Сокращенное  наименование ООО «ОЭСК»
Почтовый  адрес:
653053, г. Прокопьевск Кемеровской обл., ул. Гайдара 43 пом. 1 П
                5.1. Общие технические требования к поставляемой продукции
5.1.1. Продукция должна быть новой и ранее не использованной
5.1.2. Требования к стандартизации продукции
Поставляемая продукция должна соответствовать стандартам, требованиям ГОСТов и ТУ;
5.2.3. Требования к сертификации продукции
Поставляемая продукция должна иметь паспорта, руководства по эксплуатации и удостоверяться сертификатами соответствия и сертификатами безопасности, свидетельствами о поверке.

6. Требование к подрядной организации
6.1   Наличие соответствующих допусков СРО, лицензий и разрешений:
6.2   Требование к персоналу:
· Наличие обученного и аттестованного персонала с опытом работы на энергетических предприятиях Кемеровской области, ИТР, имеющих право:
      -  выдачи нарядов, распоряжений;
      -  быть ответственным руководителем работ;
      -  быть производителем работ.
· Наличие необходимого количества  персонала, имеющего право выполнения специальных работ:
            - электрогазосварочных; 
	- бетонных;
            - при работах на высоте;
            - погрузо-разгрузочных работ (стропальщики);
            Применение   предварительно согласованных  с Заказчиком безопасных технологий производства работ.
· Применение предварительно согласованных  с Заказчиком проектов производства работ с перечнем мероприятий согласованных действий по охране труда совместно с Заказчиком.
· Периодический контроль соблюдения персоналом Подрядчика требований изложенных в ППР, наряде-допуске.
· Перевозку персонала, доставку оборудования и материалов до места выполнения работ собственным автотранспортом. Для выполнения особо сложных  работ применять собственную спецтехнику.

      До даты окончания подачи заявок на участие в запросе предложений Претендент должен обязательно посетить объект, с регистрацией в журнале инструктажей сторонних организаций. Так же по результатам посещения объекта модернизации и технического перевооружения Претендентом заполняется «Акт аккредитации Исполнителя» (форма в приложении) который подписывает представитель Претендента, а со стороны Заказчика начальник участка, эксплуатирующий данное электрооборудование.

7. Правила контроля и приемки выполненных работ
7.1. При производстве работ не нарушать права третьих лиц, связанные  с использованием любых патентов, торговых марок, авторских прав и иных объектов интеллектуальной собственности, а также оградить Заказчика от возможных исков, заявлений, требований и обращений третьих лиц, связанных  с таким нарушением.
7.2. Поставить на приобъектный склад материалы, а также осуществить их приемку, разгрузку и хранение.
7.3. Обеспечить выполнение на ремонтной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли   во время проведения работ.
7.4. По окончанию выполнения работ Исполнитель направляет Заказчику письменное уведомление об окончании работ/(этапа) с приложением всех необходимых документов согласно требованиям норм.
7.5.  Строительно-монтажные работы оформляются:
· подписанием полномочными представителями Сторон Актов о приемке выполненных работ (форма КС – 2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС – 3) по всем видам и объемам работ, указанных в проектно-сметной документации и  оформленными  в соответствии с  требованиями Постановления Госкомстата РФ от 11.11.1999 г. № 100;
7.6.  Подрядчик передает по акту сдачи-приемки исполнительную документацию. 
Неотъемлемой частью исполнительной документации являются:
· исполнительная съемка объекта. 

8. Гарантии подрядной организации
Гарантийный срок на выполненные работы составляет 36 месяцев.

9. Другие требования
9.1 Работы производятся в условиях действующей ПС, вблизи оборудования находящегося под высоким напряжением. Перед началом производства работ - определить их порядок. 
9.2 При выполнении проекта, согласовать с Заказчиком параметры и производителя основного электротехнического оборудования.
9.3 Подрядчик предоставляет сметную документацию (расчет стоимости договорной цены) в соответствии с действующими нормативными документами на момент проведения работ.
9.4  До начала работ разработать и согласовать с заказчиком сетевой график производства работ и проект производства работ(ППР).
9.5. По окончании работ Подрядчик обязуется передать в обязательном порядке Заказчику следующую исполнительную документацию:
-	Акты освидетельствования скрытых работ; фото сопровождение этапов работ;
-   Акты и протоколы испытаний оборудования; 
- 	Исполнительные схемы;  
- 	Общий журнал работ; журнал бетонных работ, журнал сварочных работ
-	Документы, удостоверяющие соответствие применённых материалов и оборудования требованиям технических регламентов (сертификаты, паспорта, декларации соответствия качества)


Главный инженер ООО «ОЭСК»					В.В.  Беззубцев
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